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Faza:  revizuire DG

MEMORIU GENERAL

1. DATE GENERALE

1.1.Denumirea obiectivului de investitii:

CENTRU DE VIZITARE IN REZERVATIA NATURALA ,,MESTECANISUL
DE LA RECI SI BALTILE DE LA OZUN-SINTIONLUNCA”

1.2.Amplasamentul: comuna Reci, judetul Covasna

1.3.Titularul investitiei: CONSILIUL JUDETEAN COVASNA
1.4.Beneficiarul investitiei: CONSILIUL JUDETEAN COVASNA
1.5. Elaboratorul studiului: S.C. GEMINEX S.R.L. SF. Gheorghe

nr. proiect 389/2009

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situatia actuali si informatii despre entitatea
responsabild cu implementarea proiectului

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este beneficiarul lucrarii:
Consiliul Judetean Covasna, care este autoritate de administratie publica.

2.2. Descrierea investitiei
2.2.a. Necesitatea si oportunitatea investitiei

Infiintarea Centrului de vizitare are ca scop informarea turigtilor care doresc si
viziteze Mestecénigul de la Reci, dar si atragerea unui mai mare numdr de turisti n regiune.
Prin existenta unor spatii in care vizitatorii pot afla mai multe informatii despre trasee, starea
drumurilor, flord, fauna, obiceiuri si traditii ale locului, chiar la intrarea in acest perimetru, se
poate controla activitatea turistilor. Centrul de vizitare pregateste turistii pentru ceea ce
urmeazd sa giseascd induntrul zonei protejate, asupra valorilor existente, le constientizeaza
necesitatea protejérii naturii.

In cadrul centrului, pe langd activitdtile de informare a turistilor, vor fi organizate
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din domeniul stiintelor naturii pentru elevi. In cadrul institutiei vor fi
necesare realizarii unor cercetdri mai in detaliu ale rezervatiei.

2.2.b. Scenarii tehnico-economice propuse

Varianta A (varianta minimali):

- Organizarea fuctiunilor de baza a Centrului de vizitare in sistem pavilionar intr-o
cladire centrald cu doud aripi asigurdnd legituri directe dintre diferitele unitati
functionale, si o cladire separatd denumitd Cladirea anexd la clidirea principali,
cuprinzand centrala termica si depozit de lemn.

Varinata B (varinata maximala):
- Rezolvarea tuturor functiunilor de baza de la Centrul de vizitare intr-un singur corp
de cladire.

Scenariul recomandat de citre eleborator; - varianta A

Avantajele scenariului recomandat;
- Volumul constructiilor mai putin agresive, realizarea unor cladiri care se inscriu mai
bine in situl dat (rezervatie naturals).
- Avantaje economice prin valoarea mai mica a investitiei - structurd constructivd mai
simpld, cu valoare de investitie mai mica la cele doud cladiri amplasate separat.

2.2.c. Descrierea constructivi si functionali
Rezolvarea functionala a ansamblului:

Pe partea estica a parcelei sunt amplasate cele doud cladiri care asigurd functiunea de bazi a
Centrului de vizitare:

- Cladirea centrali cuprinzind sdli pentru prezentéri - prelegeri, expozitie, sala de activitati
pentru elevii care viziteaza centrul si spatii de cazare pentru cercetatori.

- Clidire anexi a cliadirii principale cuprinzédnd centrala termicd si depozitul de lemn al
centralei termice.

In rezolvarea ansamblului s-a avut in vedere delimitarea unui spatiu cu circulatie exclusiv
pietonald de catre Cladirea principald propusi si o cladire cu regim parter, amplasat cétre sud,
preconizat a se realiza Intr-o etapd de viitor din alte fonduri.

Aleea carosabild este condusa adiacest limitei sudice a parcelei cu realizarea posibilitatii de
acces la depozitul de lemn al centralei termice amplasate in cliddirea anexa.

Sistematizare verticald, amenajari accese carosabile si pietonale:

Prin sistematizarea verticald a terenului se va urmadri rezolvarea conducerii corecte a
apelor pluviale si totodaté péstrarea caracterului microrelifului specific.

Accesul principal In incinta se va rezolva pe extremitatea estica a terenului din drumul
de legdturd printr-o poartd comund pentru acces carosabil si pietonal. Dupd poarta accesul
pietonal se diferentiaza de cel carosabil realizdnd accesul cétre Cladirea centrald si clidirea
anexa prin alei pietonale.

In coltul sud-estic al parcelei se vor rezolva parcéri pentru mai multe autoturisme si
doud autobuze.



Amenajare poteca de studiu:

Obiectivele cuprinse in aceastd grupd se vor realiza in afara incintei
vizitare, pe diferite amplasamente din cadrul rezervatiei.

Pe potecile existente in rezervatie, respectiv in cateva puncte cu vizibilitate optima
pentru observatie si fotografiere se vor executa contructii mai simple, dotéri cu scopul de
orientare, informare si asigurarea cerecetarii gi fotografierii faunei si florei specifice din
rezervatie.

Se propun urmadtoarele constructii:

- foisor -2 bucédti — amplasate in puncte care oferd perspective interesante

- punct de fotografiere semiingropat — 3 bucdfi — pentru fotografierea pasérilor,
animalelor

- punct de fotografiere tip turn — 1 bucatd

Potecile din rezervatie vor fi dotate cu urmatoarele tipuri de panouri si semne indicatoare
- panou indicator tip 1 - cu harta rezervatiei i descrierea rezervatiei
- panou indicator tip 2 - descrierea unui obiectiv anume din rezervatie
- tdblite indicatoare

2.3. Date tehnice ale investitiei:

2.3.a. Zona si amplasamentul

Amplasamentul propus se afld la sud de localitatea Reci, la distanta de 900 m de
localitate, In apropierea padurii rezervtiei de la Reci.

La amplasament se poate accede din drumul judetean DJ 121 (segmentul de drum care
leagd localitdtile Sf. Gheorghe si Covasna) si mai departe pe un drum local: DE 743. Terenul
se afla la distanta de 600 m de drumul judetean, deasemenea la sud de acesta.

Terenul are forma unui patrulater alungit in directia E — V, cu lungimea de 340 m si
latimea de 68 m. Suprafata totald a terenului este de 2,32 ha.

Terenul este In general plat, cu pantd foarte micé de cobdrare catre vest si cu suprafata
terenului ugor ondulat, adica deniveldri cu diferente de nivel sub 1 m, forma caracteristica
pentru zona rezervatiei de la Reci.

2.3.b. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Terenul pe care urmeaza si se realizeze investitia este compus din trei parcele §i se
afld actualmente in proprietate privatd fiind in curs de achizitionare de cétre beneficiarul
investitiei: Consiliul Judetean Covasna.

S-a incheiat intre viitorii vanzdtori (Erdss Ecaterina si MajosValentin) si viitorul
cumpdrator (Judetul Covasna) o Promisiune bilaterald de vanzare-cumpérare.

2.3.c. Situatia ocuparilor definitive de teren:

Este teren amplasat in extravilan si urmeaza si se execute formalitatile de intrare in
intravilan (elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL, obtinerea de avize pentru PUZ, etc), in
cazul aprecierii pozitive a proiectului Tnaintat in cererea de finantare.

2.3.d. Studii de teren:

Studiul topografic s-a executat in anul 2009. Masuritorile topografice s-au realizat 1n sistem
de proiectie Stereografic 1970.



Studiul geotehnic:

Pentru investigarea terenului de fundare au fost executate
geotehnice: doud foraje geotehnice cu @ 75 mm (in sistem uscat, semi
penetrardri cu penetrometru dinamic usor.

Conform studiului geotehnic in incinta investigata terenul este bun pentruw'undatu
continue sau izolate. Fundatiile constructiilor pot fi incastrate sub adincimea de inghet in
orizontul de nisip mediu, cenusiu-cafeniu, avand starea afinata spre indesare mijlocie.

Pentru dimensionarea fundatiei in acest orizont se poate lua n considerare valoarea de
baza a presiunii conventionale de 250 kPa.

Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054-77 este 100...110 cm.

Conform Normativului P100-1/2006 valoarea de varf a acceleratiei orizontale a
terenului ageste 0,20 g iar perioada de control (colt) T¢ este 1,0 s.

Nivelul apei freatice se situeazi la adancimile de 1,30 + 2,30 m, 1n functie de cota
terenului.

2.3.e. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii:
Incadrarea constructilor:

Cladirea centrala:

Categoria de importanta: C

Clasa de importantd - conf.P 100-92: clasa I11
Cladirea anexa a cladirii centrale:

Categoria de importanta: D

Clasa de importantd - conf.P 100-92: clasa IV

Numar de nivele:
- Cladirea centrald este rezolvatd cu regim de parter si mansarda in spatiul sarpantei
- Cladirea anexa a cladirii centrale are regim de Indltime parter

Structura constructiva a clidirilor si constructiilor

Cladirea centrald
- fundatii continuu din beton
- structurd portantd de zidarie de caramida confinata
cu simburi s centuri din beton armat
- plangee din beton armat
- acoperis sarpantd cu invelitoare din tigle solzi

Cladirea anexa a cladirii centrale:
- fundatii continuu din beton
- structurd portantd partial din zidarie de cdramidéd confinatd cu sdmburi §i centuri din
beton armat si partial din structurd portanta din barne de lemn
- plangeu din beton la centrala termica si planseu din grinzi de lemn 1n restul cladirii
- acoperis sarpantd cu invelitoare din tigle solzi

Foisorul:
- fundatii din beton si elevatii din zidarie de piatréd brutd
- structurd de lemn (stalpi si contravantuiri din lemn)
- acoperis sarpantd cu invelitoare din tigle solzi



Punct de fotografiere semiingropat:

fundatii continuu din beton, ziduri de sprijin subterane din beton
structurd portantd de zidarie de caramida confinata R
cu samburi si centuri din beton armat, cu izolatii hidrofuge spre exterior ===
plangeu din beton armat

acoperis verde (umpluturd de pamant peste straturile de izolatie termicd si hidrofuga)

Punct de fotografiere tip turn:

fundatii din beton

structurd de lemn (stélpi si contravantuiri din lemn), pereti de inchidere la cabina de la
cota + 3.50 m din scanduri de lemn

planseu din grinzi de lemn

acoperis sarpantd cu invelitoare din sindrila

Suprafete caracteristice ale constructiilor

- suprafata terenului S = 23200 mp

- Cladirea centrala Ac= 633 mp Ad=1150mp

- Cladire anexa la cladirea centrald Ac= 87mp Ad= 87Tmp
Total Ac= 720 mp Ad=1237mp

- drumuri si platforme semicarosabile S= 1855 mp

- alei pietonale S= 688 mp

- trotuare de garda S=130mp

- zond verde S =19 807 mp

2.3.f. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum
Terenul pe care se va amplasa obiectivul studiat este liber de orice instalatii electrice de
distributie energie electrica, telefonie, instalatii de alimentare cu apa rece si canalizare.

Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promivarii:

Alimentarea cu energie electrica.
Necesarul de putere electricd va fi de :

INr Consumator P instalat (Kw) P absorbit (Kw)

1 Cladire Centrala 30 15

2 Cladire anexa la clad. centrald 5 2

3 Statie de epurare 5 2

4 Tluminat exterior incintd 5 4
Total Putere electricd 45 23

Alimentarea cu apé rece

Debitul necesar de apa rece potabild este:
Q zimed. =8 x 150 + 70 x 20 = 2600 1/zi
Q zi max. =K zi x Q zi med.
Qomax =KoxQzimax./8

= 2,60 mc/zi
= 3,38 mc/zi
= 0,85 mc/h.



Canalizare menajera
Debite evaluate:

Quzimed. =0,8 x Q zi med. = 2,08 mc/zi
Q u zi max. = 0,8 x Q zt max. = 2,70 mc/zi
Quomax. =0,8 x Q o max. = 0,68 mc/h.

Incilzire si alimentarea cu apa calda
Pentru asigurarea confortului termic, necesarul de cédldura a fost calculat In concordantd cu
prevederile S.R. 1907 pentru parametrii climatici exteriori:

- temperatura exterioard de calcul de - 21°C

- zona eoliani IV, cu viteza vantului de calcul de 4 m/s

Necesarul de céldurd pentru este 114,5 kW pentru incilzire la Cladirea centrala, gi 20 kw
pentru prepararea apei calde de consum.

Solutii tehnice de asigurare cu utilitati:

Alimentarea cu energie electrici se va rezolva prin racordarea la reteaua de medie tensiune
din localitatea Reci.

Pentru satisfacerea necesarului de putere electricd instalatd si absorbitd este necesard
executarea unui post de transformare 20/0,4 KV; 100KVA amplsat la marginea N-V al
incintei, cu racordare la retelele de distributie de medie tensiune din zond. Punctul de racord la
reteaua de medie tensiune va fi in zona fostului C.A.P. din Reci la o distantd de 2,2 Km de
zona studiatd .

De la postul de transformare se vor alimenta cu energie electricd consumatorii descrisi
printr-o linie electricd subterand in bucld inchisd cu cablu ACYABY 3x70+35 mmp prin
intermediul a trei firide de racord tip E2 (intrare — iesire).

Protectia la lovituri de trdznet se va face cu un dispozitiv de amorsare tip
PREVECTRON TS-3-40mS.

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu api potabild a obiectivului se propune a se realiza printr-un racord Dn
63 mm PE din reteaua comunei Reci pentru nevoi menajere, avand o lungime de cca. 950 m
pand la cdminul apometru.

Contorizarea cantitdtiilor de apa utilizate se va face prin apometrul cu Dn 50 mm
montat in cadminul apometru, impreund cu organele de inchidere i golire conform STAS,
pozat conform planului de situatie la intrarea in incinta imobilului.

Reteaua din incintd se va executa conform planului de situatie AC-Olb si are in
componenti racordurile necesare la punctele de consum executate tot din tevi din PEID cu Dn
25-32 mm, precum si un hidrant exterior de incendiu cu Dn 65 mm.

ncalzirea

Agentul termic pentru incalzire este apa caldd, furnizat de o baterie de 2 cazane, de 80
kW fiecare, functiondnd cu combustibil solid (gazeificarea combustibilului lemnos), montate
in centrala termicd proiectatd. Centrala termica se va amplasa in Cladirea anexa la cladirea
centrald.

In centrala termica se vor monta utilajele necesare functionarii normale a instalatiilor
(boiler, pompe de circulatie, dedurizator de apa, organe de inchidere si golire, supape de
sigurantd etc.).

Racordul termic dintre CT si Cladirea centrald se va realiza din tevi de otel preizolate,
avand D= 57 mm, ingropate in pdméant, sub adancimea de inghet.



Canalizare menajera
Canalizarea menajera se va rezolva prin conducerea apelor menaj
canalizare a localitétii Reci. B1C
Datorita faptului cd configuratia terenului natural nu permite scurgerea gravitationald a
apelor uzate menajere s-a propus executarea unei statii de pompare de ridicare de nivel

Conducta de refulare intre statia de pompare §i cdminul de primire se realizeaza din
tuburi PE 80 cu diametrul de 63 mm, avand Pn 6 bar. In punctele de racord sunt prevazute
cdmine de vizitare.

Apele pluviale se vor conduce pe suprafata terenului prin rezolvarea corespunzitoare a
sistematizarii verticale a terenului.

2.3.g. Concluziile evaluirii impactului asupra mediului

Activititi ce pot genera impact asupra mediului:
Potentialul impact
- Activitdti in timpul executei lucrérilor:
- transportul materialelor la santier - deteriorarea drumului de acces
- transportul si depozitarea materialului - deteriorarea solului, poluarea solului
- sdpéturi pentru fundatii si pentru
pozarea conductelor de utilitati - deteriorarea solului

Maisuri propuse in proiect pentru reducerea impactului asupra mediului:
- masuri luate in faza de organizare de santier referitor la transport si depozitare
- masuri pentru refacerea la starea initiala a terenului dupa terminarea lucrarilor de
constructii si de sistematizare verticala prin reamenajare spatii verzi

2.3.4. Durata de realizare si etapele principale, graficul de realizare a investitiei
Perioada de realizare: data inceperii: 2010, data termirérii (PIF): 2013

Graficul de realizare a investitiilor:

Lucréri constructii montaj: x Alte cheltuieli de investitii: x

Categoria de investitie/lucrare 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Trimestre (I, II, I, IV )

Obtinere terenului X
Amenajari exterioare X X X
Ameanjari pentru prot. mediului X
Utilitati generale X X X X X X
Studii de teren X
Proiectare X X | X
Taxe pentru avize, autorizatii X
Organiz. proc. achizitie publica X
Asistentd tehnica XXX | X XXX |[XX
Cladirea centrald XXX |[XXXX |XX
Cladirea anexa la cladirea centrald X X X X
Poteca de studiu X X X
Ultilaje, echipamente si dotari XX |X XX
Organizare de santier C+M XXX [XXXX |XX
Lucréri conexe org. santier X
Cote ISC, Casa constructorilor XXX |[XXXX |XX




3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

General al lucrérii, anexat la memoriul general.

3.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

2010 - proiectare
- obtinere terenului
- org. proced. de achiz. publica total = 497,9 mii lei

2011 - proiectare
- taxe pentru avize, autorizatii
- org. proced. de achiz. publicd
- amenajari ext. — ingradire teren
- clddirea centralad
- cladirea anexa la clad. centrald
- utilitati generale total = 2 220,8 mii lei C+M =1 721,6 mii lei

2012 - amenajéri exterioare
- clddirea centrald
- cladirea anexa la clad. centrald
- utilitati generale
- utilaje, echipamente cu montaj total = 2 916,3 mii lei C+M =2 509,9 mii lei

2013 - amenajdri exterioare
- amenajdri pt. protectia mediului
- cladirea centrala
- clddirea anexa la clad. centrala
- utilaje, echipamente si dotéri total = 2 784,5 miilei C+M = 834,0 mii lei

4. ANALIZA COST-BENEFICIU este anexati la memoriul general
S. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Program / fond de finantare: Programului Operational Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa

prioritard 4 - , Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii”,
solicitarea de proiecte nr. 2/28.11.2008.

6. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA
PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

6.1. Numar de locuri de muncd create in faza de executie: 20
6.2. Numadr de locuri de munca create in faza de operare: 7 - 8



7. PRICIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTT] -

7.1. Valoarea totald (INV), inclusiv TVA 8 419,5 mii lei
(in pretul 01.01.2010 1 eUro = 4,2282 lei)

din care:
- constructii-montaj (C+M) 5 065,5 mii lei
7.2. Esalonarea investitiei
INV C+M
mii lei mii lei
2010 497.9 -
2011 2220,8 1721,6
2012 2916,3 2 509,9
2013 2 784,5 834,0
TOTAL 8419,5 5065,5
7.3. Durata de realizare: 42 luni
7.4. Capacititi in unititi fizice si valorice:
Cléadirea centrala: - numar locuri 1n sala de prezentdri si prelegeri N1=60
- numdr locuri in sala de activitati pentru elevi N2 =48
- numar locuri in laborator N3=12
- numar locuri de cazare N4= 8

- suprafata utild pentru expozitie S = 123 mp

8. AVIZE $1 ACORDURI DE PRINCIPIU

8.1. Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oprtunitatea investitiei
8.2. Certificatul de urbanism

Intocmit:
ORDINUL ARHITFCIILOR arh. Fekete Marta
DiN BOBANIA
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EXA DOT 01
Fdirea centrali

LISTA DE DOTARI

pret unitar cantitati total
lei bucati lei
I. Lista de dotari si echipamente

1. computer (inclusiv monitor, software) 4 800 3 14 400
2. switch router 260 1 260
3. laptop 3 900 2 7 800
4, imprimantd multifunctionald 4200 1 4200
5. fax 600 1 600
6. aparatde legat spirale 540 1 540
7. proiector 4500 1 4 500
8. ecran de proiectie 2200 2 4 400
9. aparaturd laborator 18 600 1 18 600
10. vitring frigorifica 1300 2 2 600
11. frigider 1 000 1 1000

Total I 58 900

I1. Dotari, mobilier si instalatii pentru amenajarea expozitie
Suprafata de amenajat pentru expozitie S = 124.04 mp

Curs BNR din 01.01.2010 4.2282 lei/€

- conform oferta S.C. Artex Services international S.R.L. *

1. diorame deschise 67 649 €/buc 286 034 3 858 102
2. light design 6 480 €/buc 27 398 3 82 194
3. iluminat ambiental 7125€ 30 126 1 30126
4. multimedia 5379 €/buc 22 744 2 45 488
5. elemente de graficd 9730 € 41140 1 41 140

Total 11 1 057 050

III. Lista de mobilier

1. tejghea si rafturi la punct de informare 4 500 1 4500
2. masa hol 80 x 80 cm 380 4 380
3. masa birou 500 3 1650
4, masd 120 x 80 cm 410 28 11480
5. scaun hol 280 16 4 480
6. scaun pliant 50 56 2 800
7. scaun birou 250 3 750
8. scaun sala de lecturd 180 112 20 160
9. dulap birou 630 3 1890



10. raft birou, bibliotecéd 400
11. raft depozit 170
12. masé-dulap oficiu 310
13. pat 80 x 200 cm 420
14. noptiera 130
15. fotoliu 850
16. mésuta fotoliu 280
17. raft bagaje 110
18. cuier cu oglindd 250 3 750
Total 11T 81 830
IV. Lista de dotari PSI
1. stingdtor portativ cu pulbere si azot
presurizat permanent 510 6 3 060
Total IV 3060
TOTAL fara TVA 1 200 840
TVA 228 160
TOTAL CUTVA 1429 000

* Nota explicativa pentru elementele ofertei S.C. Artex Services international S.R.L.

Diorame deschise

- structurd metalicd, podium cu finisaj din material lemnos

- fundaluri panoramate care reproduc imagini din naturd

- concept scenografic : realizarea de anturaje, reproduceri modelate
dupa mediul natural (elemente de butaforie), plante si vegetatie

Light — design (pentru diorame):

- lumina dinamica programabild si scenarii predefinite sau personalizate

- sistem de sonorizare corelat cu scenariul de iluminat §i / sau cu senzorii
de prezentd din diorame

[luminat ambiental :
- corpuri de iluminat difuz si directionat pentru incaperi

Multimedia :

- display electronic touch

- software interactiv pentru prezentarea informatiei stiintifice

- instalatie de sonorizare compusa din sistem de boxe active, sistem
de redare si senzori de prezentd

Elemente de grafica:
- concept grafic pentru panouri explicative, afise, etichete
- executie panouri explicative, afige, etichete

Intocmit
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LISTA DE DOTARI

pret unitar cantititi total
lei bucéti lei
I. Lista de dotari PSI
1. stingdtor portativ cu pulbere si azot
presurizat permanent 510 2 1020
Total II 1020
TOTAL fara TVA 1020
TVA 194
TOTAL CU TVA 1214
mf PN
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BALTILE DE LA OZUN - SINTIONLUNCA "

ANEXA

lacurslei/ Eu

5

4,2108

01,03,2011

in mii lei / mit euro

VALOARE ( Mll)

(?KET DENUMIREA CAPITOLELOR Sl SUBCAPITOLELOR DE CHELT. FARA TVA TVA VALOARE CU TVA
RON EU RON EU RON EU
1 2 3 4 5 6 7 8
CAP1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1,1 |DF_30 OBTINEREA TERENULUI 208,220} 49,449 0,000 0,000] 208,220 49,449
1,2 |DO_011 AMENAJARI EXTERIOARE 142,076] 33,741 34,008 8,098 176,174 41,839
1,3 {DO_012 AMENAJRI PT. PROT. MEDIULUI, ADUCERE LA STAREA INITIALA 47,680 11,323 11,443 2,718 59,123 14,041
TOTAL CAPITOL 1 397,976| 94,513 45541F 10,816 443,517| 105,329
CAP 2 - CHELTUIEL]I PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2,1 |D0_021 UTILITATI GENERALE 917,35] 217,856 220,164| 52,285 1137,514] 270141
TOTAL CAPITOL 2 917,350| 217,856| =220,164| 52,285 1137,514) 270,141
CAP 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
3.1.1|DF_0311 RIDICARE TOPO 3,850 0,914 0,924 0,219 4,774 1,133
3.2 |DF_03 TAXE PTR. OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI Si AUTORIZATI 44 752 10,628 0,000 0,000 44,752 10,628
3.3 {DF_03 PROIECTARE SI INGINERIE 372,402 88,44 89,377| 21,226 461,779] 109,666
3.4 |DF_03 ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZTIE PUBLICA 6,103 1,449 1,465 0,348 7,568 1,797
3.6 |DF_03 ASISTENTA TEHNICA 81,367| 19,324 19,528 4,638 100,895 23,962
TOTAL CAPITOL 3 508,474 120,755| 111,294| 26,431 619,768 147,186
CAP4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | CONSTRUCTII SI INSTALATH 2825,896| 671,107\ 678,215| 161,066] 3504,111| 832,173
4.1.1 |DO_041 CLADIRE CENTRALA 2443,202| 580,223 586,368 139,254 3029,570| 719,477
4.1.3 |DO_043 CLADIRE ANEXA LA CLADIREA CENTRALA 129,896| 30,848 31,175 7,404 161,071 38,252
4.1,9 |DO_049 POTECA DE STUDIU 252,798| 60,036 60,672 14,409] 313,470 74,445
4.2  |MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC 16,873 4,007 4,050 0,962 20,923 4,959
4.3 |UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CU MONTAJ 261,164| 62,022 62,679 14,885/ 323,843 76,907
4.4 |UTILAJE FARA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
45 |DOTARI 1208,760| 287,062| 290,102] 68,895 1498,862| 355957
4.6 |ACTIVE NECORPORALE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 4312,693| 1024,198| 1035,046| 245808) 5347,739| 1270,006
CAP 5 - ALTE CHELTUIELI
5.1 |ORGANIZARE DE SANTIER
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTI 118,496 28,141 28,439 6,754 146,935 34,895
5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 7,900 1,876 1,896 0,450 9,796 2,326
5.2 ICOMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 52,889 12,56 0,000 0,000 52,889 12,560
5.3 |DF_03 CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE 592,827 140,787 142,279 33,789 735,106 174,576
TOTAL CAPITOL § 772,112| 183,364 172,614] 40,993 944,726] 224,357
TOTAL GENERAL 6908,605| 1640,686| 1584650 376,333| 8493,264] 2017,019
DINCARE C+M 4068,371| 966,175] 976,409] 231,883 5044,780| 1198,058
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DO_011 DEVIZ OBIECT
AMENAJARI EXTERIOARE

oy,

lei/Eu

SHA

= 4 et
S oo

in mii lei / mii eu lacursul  4,2108
01,03,2011
Valoare Valoare Valoare
fara TVA TVA inclusiv TVA
DENUMIREA GAPITOLELOR S (fara TVA ) (VA (inclusiv TVA )
NR | SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI [MII ron Mi Eu Mii ron Mii Eu Ml ron Mii Eu OBSERVATIH
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
SISTEMATIZARE VERTICALA SI
AMENAJARI EXTERIOARE 142,076 33,741 34,098 8,008 176,174 41,839| CONF.DEV ANALITIC 10100
0,000 0 0 0 0 0
0,000 0 0 0 0 0
0,000 0 0 0 0 0
TOTAL | 142,076 33,741 34,098 8,008, 176,174 41,839
f MONTAJ
11. MONTAJ UTILAJE S
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Ii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11l PROCURARE
12. UTILAJE S| ECRIPAMENTE
TEHNOLOGICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13. UTILAJE S ECHIPAMENTE DE
TRANSPORT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14, DOTARI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL Il 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (1+ 11+ 1) 142,076 33,741 34,098 8008 176,174 41,839




DO_012 DEVIZ OBIECT

AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

in mii lei / mii eu la cursul

01,03,2011

DENUMIREA CAPITOLELOR SI

Valoare
(fara TVA )

Valoare
(TVA )

Valoare

(inclusiv TVA )

NR [ SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI|MI ron l MiiEu | Milron | MiiEu Mil ron Mii Eu OBSERVATII
. LUCRARI DE CONSTRUCTI
AMENAJARI PTR. PROTECTIA
MEDIULUI 47,680 11,323 11,443 2,718 59,123 14,041| CONF.DEV ANALITIC 10200
0,000 0 0 0 0 0
0,000 0 0 0 0 0
0,000 0 0 0 0 0
TOTAL | 47,680 11,323 11,443 2,718 59,123 14,041
il MONTAJ
11. MONTAJ UTILAJE SI
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL i 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Il PROCURARE
12. UTILAJE SI ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13. UTILAJE SI ECHIPAMENTE DE
TRANSPORT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14. DOTAR! 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL lll 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL (1+11+1ll) 47,680 11,323 11,443 2,718 59,123 14,041




DO_021 DEVIZ OBIECT
UTILITATI GENERALE

in mii lei / miieulacursul ~ 4,2108

Valoare ( Valoare Valoare
DENUMIREA CAPITOLELOR Sl fara TVA L (TVA) inclusiy TVA )
NR | SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI{MIl ron Mii Eu Mii ron Mii Eu Ml ron Mii Eu OBSERVATII
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
RETETE EXT APA - CANAL 120,717 28,668 28,972 6,880 149,689 35,548| CONF DEVIZ ANALITIC 20100
ST. DE POMPARE - TERASAMENTE 2,393 0,568 0,574 0,136 2,967 0,704| CONF DEVIZ ANALITIC 20101
ST. DE POMPARE - CONSTRUCTH 6,014 1,428 1,443 0,343 7,457 1,771|CONF DEVIZ ANALITIC 20102
ST. DE POMP. - INST. HIDRAULICE 0,972 0,231 0,233 0,055 1,205 0,286|CONF DEVIZ ANALITIC 20103
ST. DE POMP. - INST. ELECTRICE 14,961 3,553 3,591 0,853 18,552 4,406 CONF DEVIZ ANALITIC 20104
CONDUCTE DE REFULARE 25,518 6,060 6,124 1,454 31,642 7.514{CONF DEVIZ ANALITIC 20105
DRUMURI DE ACCES 368,323 87,471 88,398 20,093 456,721 108,484|CONF DEVIZ ANALITIC 20200
RACORD ELECTRIC 238,000 56,521 57,120 13,565 295,120 70,086 |EVALUARE 20310
RETELE EL DE INCINTA 132,174 31,389 31,722 7,533 163,896 38,922 | CONF DEVIZ ANALITIC 20320
TOTAL | 909,072 215,891 218,177 51,814) 1127,249| 267,705
1I. MONTAJ
11. MONTAJ UTILAJE SI
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 1l 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1Il. PROCURARE
12. UTILAJE Sl ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE CU MONTAJ 8,278 1,966 1,987 0,472 10,265 2.438|CONF DEV AN 20103-C11
13. UTILAJE S| ECHIPAMENTE DE
TRANSPORT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14. DOTARI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 1l 8,278 1,966 1,987 0,472 10,265 2,438
TOTAL ([+1I+1ll) 917,350 217,856| 220,164 52,285 1137,514| 270,141




DO_041 DEVIZ OBIECT

6.4

CLADIREA CENTRALA S ANEXA
’ in mii lei / mii eu la cursul 4,2
01,03,2011
Valoare Valoare Valoare
TV, i i
DENUMIREA CAPITOLELOR Sl fora TVA) (IvA) {Inclusiv TVA )
NR | SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI |[Mliron Mii Eu MiE ron Mii Eu Mil ron Mii Eu OBSERVATII
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
CLAD CENTRALA - REZISTENTA 662,655) 157,370| 159,037 37,769 821,692]  195,139| CONF DEV ANALITIC 41010
CLAD CENTRALA -~ ARHITECTURA 1584,265| 376,238 380,224 90,297 1964,489]  466,535| CONF DEV ANALITIC 41020
CLAD CENTR-INST SANITARE INT 30,452 7,232 7,308 1,736 37,760 8,968| CONF DEV ANALITIC 41030
CLAD CENTR - INST EL INTERIOARE 68,900 16,363 16,536 3,927 85,436 20,290| CONF DEV ANALITIC 41040
CLAD CENTR -INCALZIRE INTER. 80,539 19,127 19,329 4,590 99,868 23,717|CONF DEV ANALITIC 41050
CLAD CENTR - RACORD TERMIC CT 16,391 3,893 3,934 0,934 20,325 4,827|CONF DEV ANALITIC 41051
TOTAL | 2443,202 580,223 586,368 139,254] 3029,570 719,477
Il. MONTAJ
11. MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 1I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
fll. PROCURARE
UTILAJ, ECHIPAMENT TEHN 198,361 47,108 47,607 11,306 245,968 58,414| CONF ANAEXA UE_01
DOTARI 1200,840|  285,181] 288,202 68,443 1489,042| 353,624/ CONF ANAEXA DOT_01
TOTAL Il 1399,201 332,289| 335,808 79,749 1735,009| 412,038
TOTAL (1+1I+1I1) 3842,403| 912,511 922,177| 219,003| 4764,580| 1131,514
DIN CARE CONSOLIDARE S| PREVENIRE
CALAMNITATI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




DO_043 DEVIZ OBIECT 6.4
CLADIRE ANEXA LA CLADIREA CENTRALA ANEXA
in mii lei / mii eu la cursul )
Valoare Valoare Valoare
DENUMIREA CAPITOLELOR SI (fara TVA ) (TVA) - {inclusiv TVA_V)
NR | SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI [MIlron Mii Eu Mil ron Mii Eu Mil ron Mii Eu OBSERVATII
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
ANEXA LA CL. CENTR. - REZISTENTA 73,775 17,520 17,706 4,205 91,481 21,725|CONF DEV ANALITIC 43010
ANEXA LA CL. CENTR. - ARH 52,152 12,385 12,516 2,972 64,668 15,357| CONF DEV ANALITIC 43020
ANEXA LA CL. CENTR. - INST EL INTER. 3,969 0,943 0,953 0,226 4,922 1,169| CONF DEV ANALITIC 43040
TOTAL | 129,896 30,848 31,175 7.404| 161,071 38,252
Il. MONTAJ
11. MONTAJ UTILAJE S| ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE 16,873 4,007 4,050 0,962 20,923 4,969|CONF DEV ANALITIC 42051-C4
TOTAL I 16,873 4,007 4,050 0,962 20,923 4,969
ill. PROCURARE
UTILAJ, ECHIP TEHNOLOGIC 62,803 14,915 15,073 3,580 77,876 18,495| CONF DEV AN 42051-C11
DOTARI 1,020 0,242 0,245 0,058 1,265 0,300| CONF ANEXA DOT_03
TOTAL Iil 63,823 15,157 15,318 3,638 79,141 18,795
TOTAL (1+1+1l1) 210,592| 50,012 50,542 12,003| 261,134 62,015
DIN CARE CONSOLIDARE S|
PREVENIRE CALAMNITATI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




DO_049 DEVIZ OBIECT

POTECA DE STUDIU ANEXA
in mii lei / mii eu la cursul
Valoare Valoare Valoare
DENUMIREA CAPITOLELOR S (fora TVA ) (TVA)_ Unclusly TVA )
NR| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI  [MIl ron Mii Eu MIl ron Mii Eu Ml ron Mii Eu OBSERVATI
. LUCRARI DE CONSTRUCTII
POTECA-FOISOR 1 34,390 8,167 8,254 1,960 42,644 10,127 | CONF DEV ANALITIC 49020
POTECA-FOISOR 2 34,390 8,167 8,254 1,960 42,644 10,127 |CONF DEV ANALITIC 49020
POTECA - PCT FOTO - SEMINGOPAT 1 52,899 12,563 12,696 3,015 65,595 15,578 CONF DEV ANALITIC 49030
POTECA - PCT FOTO - SEMINGOPAT 2 52,899 12,563 12,696 3,015 65,595 15,578 | CONF DEV ANALITIC 49030
POTECA - PCT FOTO - SEMINGOPAT 3 52,899 12,563 12,696 3,015 65,595 15,578 CONF DEV ANALITIC 49030
POTETA - PCT FOTO - TURN 25,321 6,013 6,077 1,443 31,398 7,456 |CONF DEV ANALITIC 49040
TOTAL | 252,798 60,036 60,672 14,400 313,470 74,445
. MONTAJ
11. MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE
TEHNOLOGICE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL N 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ill. PROCURARE
UTILAJ, ECHIPAMENT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
UTILAJ TEHNOLOGIC- CT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DOTARI 6,900 1,639 1,656 0,393 8,556 2,032| CONF ANEXA DOT_09
TOTAL Il 6,900 1,639 1,656 0,393 8,556 2,032
TOTAL (I1+1+ 1) 259,698 61,674 62,328 14,802] 322,026 76,476
DIN CARE CONSOLIDARE S| PREVENIRE
CALAMNITATI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




DF_03 DEVIZ FINANCIAR

DENUMIRE

VALOARE
mii RON

3,0 OBTINEREA TERENULUI

208,220 CONFORM ANEXA T_01

3.1 STUDII DE TEREN

RIDICARE TOPO 3,850 OFERTA DE PRET
TOTAL 3,850

3.2 TAXE AVIZE, ACORDUR! S| AUTOROZATII 4068,371 c+m
MEDIU, PSI, ETC CONF ACTE NORMATIVE 4,068 % din valaore C+M 0,10%
CU + AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE 40,684 % din valaore C+M 1,00%
TOTAL 44,752

3.3 PROIECTARE SI INGINERIE

PROIECTARE - DT

PROIECTARE - SF

DOC NECESARE OBTINERI ACORDURI, AVIZE
AUDIT ENERGETIC

VERIFICATOR PROIECT

RAPORT DE MEDIU

ELABORARE PUZ

223,267 CONF ANAEXA P_01
58,925 CONF FACTURI

16,629 % din DT 7,00%
33,490 % din DT 15,00%
17,861 % din DT 8,00%

12,779 CONF FACTURA
10,451 CONF FACTURA

TOTAL 372,402
3.4 ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 4068,371 c+m
6,103 % din valoarea C+M: 0,15%
TOTAL 6,103
3.6 ASISTENTA TEHNICA 4068,371 c+m
ASISTENTA PROIECTANT 40,684 % din valoarea C+M: 1,00%
DIRIGINTE DE SANTIER 40,684 % din valoarea C+M: 1,00%
TOTAL 81,367
5.1 ORGANIZARE DE SANTIER 3949,875 c+m
6.1.1 ORGANIZARE LUCR. CONSTRUCTII 118,496 % din valoarea C+M: 3,00%
5.1.2 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII DE SANTIER 7,900 0,20%
TOTAL 126,396
5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 4068,371 c+m
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONSTRUCTII 32,547 % din valoarea C+M 0,8%
TAXA CASA SOCIALA A CONSTRUCTORILOR 20,342 % din valoarea C+M 0,5%
COMISION BANCA FINANTATOARE 0,000
COSTUL CREDITULUI 0,000
TOTAL 52,889
5.3 DIVERSE SI NEPREVAZUTE 5928,273
SE CALCULEAZA % DIN SUMA CAP 1.2+1.3+2+3+4 DIN
592,827 DEVIZUL GENERAL 10,0%
TOTAL 592,827
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LEGENDA

0

N

L

IS S AN

limita incintd

cladin propuse in studiul de fazabilitate
alei si platforme carosabile propuse
alei si platforme pietonale propuse
cladire propusd in etapa de viitor

ce se redlizeazd din alte fonduri

poarta de acces principal
parcaje

cladirea centrald

cladire anexd la cladirea cenfrald

poarta de acces secundar
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spre padurea rezervatiei

verificator /expert nume semnd&tura referat nr. / data
Denumire pr: CENTRU DE VIZITARE 3 Pr.nr.
S.C. GEMINEX SRR.L. sf.Gheorghe IN REZERVATIA NATURALA "MESTECANISUL DE LA | 389 /5009
RECI S! BALTILE DE LA OZUN - SINTIONLUNCA™"

cod fiscal : 9484850 114117611997 AD 1

S InMGI2/1/AJ20 - Tel 07411120 53 Beneficiar:  CONSILIUL JUDETEAN COVASNA faza: SF
specificatie nume semndiura scara ‘ lansa nr
Sef prolect arh. Fekete Mdrta | oA 1:1000 PLAN DE STHUATIE plansa -
Proiectat arh. Fekele Mdérta | T Ao~ data e X o1 5i A0l A-O1b
Desenat arh. Fekete Mdrta | "ot | mart. 2010 modifica partial plansele A-01 si A-O1a
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LEGENDA

Racord apd rece proiectatd din teava PEID

Canal menajer proiectat din teavd PVC-KG; D = 200 mm
Camin menajer proiectat STAS 2448/82

Camin apometru proiectat STAS 6002/73

Hidrant exterior Dn 65 mm proiectat

Statie de pompare

Conducta de pompare ape uzate mendgjere din PEID

—_—

O~ Lo

poarta de acces principal

parcaje

cladirea centrald

cladire anexd la cladirea centrald

poarta de acces secundar

- INORD

la c&minul de primire

PE @ 63 mm
R

PE @ 63 mm

verificator fexpert nume semn&iura referat nr. / data
C7ZINTOS LAJOS P.F.A. Denumire pr: CENTRU DE VIZITARE 3 Pr. nr.
TN REZERVATIA NATURALA "MESTECANISUL DE LA
SFANTU GHEORGHE RECI SI BIZ\LTILE DE LA OZUN - SINTIONLUNCA™ 472009
Str. Presei, nr. 4A, bl. 18, ap. 4; jud. Covasna
O.R.C. F14/32/15.02.2005, C..F. 19414887 Beneficiar: CONSILIUVL JUDETEAN COVASNA faza: SF
specificatic nume semnatura scara Racord apd rece si canal menajer
Sef proiect arn. Fekete Marta = |1:1000 oL AN D Ep STy ATTE J plansa nr.
Proiectat sing. Czintos Lajos | (ampp i 4 data ' AC-01b
Desenat sing. Czintos Lajos | >~ ——{#nart. 2010 modificd partial plansele AC-01 si AC-Ola
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